Příloha číslo  1

Dodatku číslo  1  ke Smlouvě o dílo

RK-28-2003-40, př. 2

počet stran: 8
SMLOUVA   O   DÍLO   -  ú p l n é   z n ě n í

(v č e t n ě   D O D A T K U   Č Í S L O   1)

uzavřená podle § 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů. 

_____________________________________________________________________________________

Ev. č. 1 objednatele – Vysočina, kraj: 





3002/02

Ev. č. 2 objednatele – Česká republika – Ministerstvo zemědělství:

3310

Ev. č. zhotovitele –     AQUA PROCON Brno, spol. s r. o.:


166102

Čl.  1

SMLUVNÍ STRANY

1. objednatel:


Vysočina

Se sídlem:


Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:


70890749

Zastoupený:

Františkem Dohnalem - hejtmanem kraje Vysočina

Smluvní zástupce:

František Dohnal – hejtman kraje Vysočina

K technickým věcem pověřen:

Mgr. Jaroslav Mikyna, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina

Telefon:


56 46 02 267

Fax:



56 46 02 431

Bankovní spojení:

Volksbank CZ, a. s. Jihlava

Číslo účtu:


4050005211/6800

dále jen 1. objednatel
a
2. objednatel:


Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Se sídlem:

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

IČO:

020478

Bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu:

1226-001/0710

Smluvně oprávněn jednat:
Ing. Aleš Kendík, ředitel odboru vodovodů a kanalizací

Technicky oprávněn jednat: Ing. Vladimír Chaloupka, vedoucí oddělení metodického

řízení provozu

Telefon:


221 812 348

Fax:



221 812 990

dále jen 2. objednatel

(1.  a   2. objednatel společně dále jen objednatelé)

a
Zhotovitel:


AQUA PROCON, spol. s r.o.





projektová a inženýrská činnost

Se sídlem:

Palackého třída 12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Zastoupený:


Ing. Josefem Šebkem, jednatelem a ředitelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen:
Ing. Josef Šebek

K technickým věcem pověřen:
Ing. Jan Polášek – jednatel společnosti a vedoucí střediska kanalizací





Ing. Petr Baránek – vedoucí střediska vodovodů

Telefon:



541 426 011
Fax:




541 426 012
IČO:

46964371

DIČ:

290-46964371

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno-venkov

Číslo účtu:

24301-641/0100

dále jen zhotovitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:
Čl.  2

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Na základě výsledků veřejné soutěže se zavazuje zhotovitel k řádnému a včasnému provedení díla dle čl. 2  a 3  této smlouvy na zakázku:

„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje vysočina“

Objednatelé se zavazují k zaplacení ceny za provedení díla uvedené v čl. 5  této smlouvy.

2.2 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen Plán rozvoje) bude obsahovat koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových
a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v územním celku kraje Vysočina.

2.3 Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k Plánu rozvoje pro sousedící území i s vazbou na okolní kraje.

2.4 Plán rozvoje bude zpracován pro územní celek kraje Vysočina v členění podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen OsRP). Výsledná forma Plánu rozvoje bude rozčleněna podle toho, zda se jedná o koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu nebo koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku.

2.5 Jednotlivé koncepce řešení budou rozčleněny podle správních obvodů OsRP podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Obě dvě koncepce budou postihovat i stávající stav.

Čl.  3

ROZSAH DÍLA

3.1 Plán rozvoje bude zpracován, projednán a schválen v souladu s § 4 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích),  v souladu s §§ 2, 3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR (dále jen MZe) č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen vyhláška),  a dále v souladu s metodickým pokynem MZe č. j.
10 534/2002-6000 pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (dále jen metodický pokyn).

3.2 Při zpracování návrhu Plánu rozvoje budou využity dosavadní územně plánovací dokumentace, zpracované studie, projektové dokumentace a pasporty stávajících vodovodů, kanalizací a ČOV. Jejich případné nevyužití bude řádně zdůvodněno.

3.3 Dále budou využity existující Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku (PRVKÚC) pro okresy kraje Vysočina – Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou, a jejich aktualizace bude provedena podle uvedeného metodického pokynu.

3.4 Při zpracování Plánu rozvoje bude využit Regionální (krajský) plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, a Směrnice Rady 98/83/ES, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu (dále jen RIP), zpracovaný jako podklad pro implementaci věcných opatření v oboru kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu.

3.5 Bude zpracován plán technicky i ekonomicky optimálního řešení systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod. Proto se variantní řešení nepřipouští.
3.6 Preferenční časový rozvrh realizace Plánu rozvoje bude obsahovat jako samostatný výstup přehled (seznam) akcí, jejichž realizací bude zajištěno naplňování RIP.

3.7 Bude zpracováno vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou. Tyto zdroje vody musí být sledovány v souladu se Směrnicí Rady 75/440/EHS, o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody
v členských státech.

3.8 Samostatným dílčím výstupem Plánu rozvoje bude zpracování souhrnné zprávy
k nouzovému zásobování pitnou vodou za krizové situace, a dále zpracování možností nouzového zásobování pitnou vodou jednotlivých obcí za krizové situace, jako podklad pro krizový plán kraje (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů), a plnění požadavků Směrnice MZe č. 10,
č. j. 41 658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001  a rovněž Metodického pokynu MZe č. j.
21 881/2002-6000 ze dne 21. června 2002 pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou. Grafická část tohoto výstupu bude obsahovat mapy se zakreslením zdrojů a objektů nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace.

3.9 Ceny v ekonomické části Plánu rozvoje budou zpracovány výhradně podle metodického pokynu MZe č. j. 20 494/2002-6000 pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací.

3.10 Plán rozvoje bude zpracován v klasické (tištěné) a digitální formě a v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem o vodovodech a kanalizacích, vyhláškou a metodickým pokynem. Plán rozvoje bude zpracován v souladu s platnou legislativou a bude respektovat příslušné směrnice EU a implementační plány ČR v oblasti vodního hospodářství.

3.11 Plán rozvoje bude zahrnovat informační soubory vymezené metodickým pokynem včetně tabulek v předepsaném rozsahu podle přílohy tohoto pokynu. Výsledné dílo dále bude přímo importovatelné do ArcGIS  1. objednatele.

3.12 Část Plánu rozvoje Databáze bude zpracována výhradně na základě dodaného software, který obdržel zhotovitel od 2. objednatele na pracovním jednání na MZe dne 3. července 2003 – CD Databáze PRVKÚK – verze červen 2003.

3.13 Po formální stránce bude Plán rozvoje obsahovat v digitální i klasické podobě části:

a) Textová část

1) Souhrnná zpráva

2) Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji Vysočina včetně vazeb na sousední kraje

3) Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

b) Grafická část

c) Databáze

Obsah jednotlivých částí je uveden v metodickém pokynu.

3.14 Plán rozvoje bude odevzdán 1. objednateli v 7 vyhotoveních (paré) v klasické (tištěné) formě a v 7 vyhotoveních na digitálních nosičích (CD), 2. objednateli budou odevzdány
2 vyhotovení na digitálních nosičích (CD).

3.15 Návrh Plánu rozvoje před jeho schválením projedná zhotovitel s obcemi, vlastníky
a provozovateli vodovodů a kanalizací v řešeném území, jehož se Plán rozvoje týká,
a s příslušným vodoprávním úřadem. V případech, kdy se Plán rozvoje dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a lázeňských míst, zhotovitel návrh Plánu rozvoje projedná s Ministerstvem zdravotnictví, a dotýká-li se Plán rozvoje chráněných území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí, zhotovitel návrhu Plánu rozvoje projedná též s Ministerstvem životního prostředí. K projednání zhotovitel přizve rovněž zástupce objednatelů.

Čl.  4

TERMŃ A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Zahájení:







listopad 2002

4.2 Předání díla pro okresy Žďár n. S., Třebíč, Jihlava:

do 31.03. 2004

4.3 Předání díla pro okresy Pelhřimov, Havlíčkův Brod:

do 30.06. 2004

4.4 Dokončení celé dodávky:




do 31.07. 2004

4.5 Úplným dokončením prací (celé dodávky) se rozumí úplné dokončení prací (včetně projednání podle zákona o vodovodech a kanalizacích), podepsání zápisu o předání
a převzetí výše uvedené zakázky.

4.6 Harmonogram zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina “ je doložen pro okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou  v příloze č. 2  a pro okresy Pelhřimov
a Havlíčkův Brod  v příloze č. 3. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4.7 Místo předání prací: sídlo krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

Čl.  5

CENA ZA DÍLO
5.1 Cena za zhotovení díla podle  čl. 2 a 3  této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění zakázky. Sjednaná cena činí:

	Cena za dílo celkem bez DPH
	4 980 000,00 Kč

	Daň z přidané hodnoty – DPH 5,0 %
	249 000,00 Kč

	Cena za dílo celkem včetně DPH
	5 229 000,00 Kč


5.2 Členění ceny podle jednotlivých obcí s rozšířenou působností je uvedeno  v příloze č. 1
k této smlouvě, která je její nedílnou součástí.

5.3 Výši smluvní ceny lze překročit v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (DPH).

Čl.  6

ÚHRADA CENY DÍLA

6.1 Cena za dílo celkem včetně DPH, specifikovaná v čl. 5.1 této smlouvy, bude uhrazena objednateli takto, přičemž v následující tabulce ve sloupci Plátce použitá zkratka „1. obj“ znamená kraj Vysočina a použitá zkratka „2. obj“ znamená Českou republiku – Ministerstvo zemědělství:

	Plnění v jednotlivých letech:
	bez DPH
	DPH
	včetně DPH
	Plátce

	rok 2003

(k 30. 11. 2003)
	2 811 000,00 Kč
	140 550,00 Kč
	2 951 550,00 Kč
	

	- z toho
	2 361 000,00 Kč
	118 050,00 Kč
	2 479 050,00 Kč
	1. obj

	- z toho
	450 000,00 Kč
	22 500,00 Kč
	472 500,00 Kč
	2. obj

	rok 2004

(k 31. 07. 2004)
	2 169 000,00 Kč
	108 450,00 Kč
	2 277 450,00Kč
	

	- z toho
	1 311 857,15 Kč
	65 592,85 Kč
	1 377 450,00 Kč
	1. obj

	- z toho
	857 142,85 Kč
	42 857,15 Kč
	900 000,00 Kč
	2. obj

	C E L K E M
	4 980 000,00 Kč
	249 000,00 Kč
	5 229 000,00 Kč
	


6.2 Splatnost faktur, daňových dokladů bude 30 dnů ode dne doručení příslušnému objednateli.

Čl.  7

SOUČINNOST OBJEDNATELŮ

7.1 Součinnost objednatelů a zhotovitele při projednávání jednotlivých zpracovaných dílčích etap Plánu rozvoje nebo závěrečné etapy Plánu rozvoje bude zajištěna v koordinačním orgánu, který bude ustaven na základě dohody mezi objednateli a zhotovitelem Plánu rozvoje.

7.2 V průběhu prací svolá zhotovitel za účasti členů koordinačního orgánu kontrolní jednání
v termínech, které jsou uvedeny v příloze č. 2 (Harmonogram prací pro okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou) a v příloze č. 3 (Harmonogram prací pro okresy Pelhřimov, Havlíčkův Brod)  této smlouvy.

7.3 Objednatelé předají veškeré dostupné podklady, které mají k dispozici nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.4 1. objednatel vystaví potřebná potvrzení pro zhotovitele pro dotčená města, obce, orgány
a organizace, provozní společnosti.

7.5 Objednatelé se zavazují předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získají, a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předají objednatelé zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich získání.

7.6 Objednatelé se zavazují zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl.  8

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a požadavky dotčených orgánů státní správy
a organizací či osob předmětem díla dotčených, které budou při projednávání díla vzneseny.

8.2 Zhotovitel odevzdá spolu s výsledným dílem 1. objednateli v digitální podobě podkladová
a pracovní data, která získá během prací na díle a která v díle nebudou obsažena.

8.3 Pro vady díla platí ustanovení § 560 a následujících Obchodního zákoníku.

8.4 Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a následujících Obchodního zákoníku.

8.5 Záruční doba se sjednává na dobu 60 měsíců od termínu předání kompletního díla.

8.6 Zhotovitel poskytuje záruku za správné řešení předmětu a rozsahu díla v souladu se současnou úrovní vědeckotechnických poznatků a platnými právními předpisy.

8.7 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu a rozsahu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.

8.8 Objednatelé jsou oprávněni použít dílo – předmět této smlouvy – pro účely z této smlouvy vyplývající.

8.9 Jelikož poskytnutí díla jiným osobám než objednatelům by bylo v rozporu s jejich zájmy, není zhotovitel oprávněn jej poskytnout jiné osobě než objednatelům, s výjimkou písemného souhlasu obou objednatelů.

Čl.  9

SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 %
z ceny díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.

9.2 Objednatelé zaplatí pokutu ve výši 0,02 % z fakturované ceny za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

9.3 Splatnost smluvních pokut – do 1 měsíce po předání vyúčtování vystavenou fakturou.

9.4 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Čl.  10

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Termíny plnění prací dle této smlouvy platí za předpokladu vrácení této právoplatně potvrzené smlouvy zhotoviteli nejpozději do 29. 11. 2002. Po tomto datu navržená doba plnění pozbývá platnosti, ostatní obsah smlouvy se nemění a zůstává v platnosti. Doba plnění se automaticky prodluží o dobu odpovídající opožděnému přijetí návrhu smlouvy, pokud nebude stanoveno jinak.

10.2 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

10.3 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

10.4 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

10.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1 – Členění ceny podle jednotlivých obcí s rozšířenou působností
Příloha č.2 – Harmonogram pro okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou
Příloha č.3 – Harmonogram pro okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod

10.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Krajským úřadem kraje Vysočina, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, cenu, dobu, na kterou se uzavírá a datum jejího podpisu.

10.7 Tato smlouva o dílo obsahuje osm stran a tři přílohy, je vyhotovena v šesti vyhotoveních,
z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro 1. objednatele, dvě vyhotovení jsou určena pro 2. objednatele a dvě vyhotovení jsou určena pro zhotovitele.

Přílohou Smlouvy o dílo – úplné znění je dodatek číslo 1.

Za 1. objednatele:




Za zhotovitele:
V Jihlavě dne ………………….…..…

V Brně dne …………………...………….

………………………………………..……

…………………………...……………….

      František Dohnal




  Ing. Josef Šebek

hejtman kraje Vysočina



jednatel společnosti

Za 2. objednatele:
V Praze dne ………………………..

………………………………………….

   Ing. Aleš Kendík

ředitel odboru vodovodů a kanalizací

     Ministerstva zemědělství ČR

_____________________________________________________________________________________
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