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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






	Změna č. 1 ve výzvě Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce:

„Vybudování zázemí pro výuku ve školní zahradě“ v rámci projektu OPVK „Školní zahrada – místo pro poznávání“ s registračním číslem CZ.1.07/1.1.36/02.0060 
Veřejná zakázka, resp. výběrové řízení nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), ale je realizována v souladu s § 6 ZVZ a v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK. Analogicky však může být užito některých ustanovení ZVZ.

(dále jen „veřejná zakázka“)



	Zadavatel veřejné zakázky:

Základní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace
se sídlem Hradecká 234, 588 56 Telč – Staré Město, 
IČO: 70852171 

(dále jen zadavatel”)




Změna č. 1)
V kapitole č. 2.3 se mění údaj o termínu splnění zakázky následovně:

Původní znění: Dodavatel splní zakázku nejpozději do konce srpna 2013
Nové znění: Dodavatel splní zakázku nejpozději do konce listopadu 2013
Změna č. 2) 
Prodlužuje se lhůta pro podání nabídek o tři dny z původního 24. 6. 2013 do 14:00 hodin na 27. 6. 2013 do 14:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 27. 6. 2013 ve 14:05 hodin.
Změna č. 1 se promítne i do přílohy č. 3 Výzvy - Návrhu smlouvy ve článku IV. Termíny plnění, odstavec 1.  
Původní znění: Zhotovitel dokončí a předá Dílo nejpozději do konce srpna 2013.

Nové znění: Zhotovitel dokončí a předá Dílo nejpozději do konce listopadu 2013.
Uchazeč změní tento termín v návrhu smlouvy.
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