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Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 

za účelem realizace páteřní optické sítě kraje Vysočina  „ROWANet“ 

a regionální informační sítě na správním území města Nové Město na Moravě „iNOVOMĚSTSKO“

uzavřená podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

    I.

    Smluvní strany

Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33  Jihlava

zastoupený: Františkem Dohnalem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749

bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava,  

číslo účtu: 4050005000/6800

dále jen „kraj“

a

Město Nové Město na Moravě

se sídlem: Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě


zastoupené: Josefem Sokolíčkem, starostou města



IČ:  00294900

bankovní spojení: 

číslo účtu:  19-1224751/0100

dále jen „město“

II.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu „Páteřní optická sít kraje Vysočina – ROWANet “ a projektu „Regionální informační sítě na správním území města Nové Město na Moravě – iNOVOMĚSTSKO“, včetně připojení těchto projektů na „Metropolitní sít neziskových organizací a organizací zřizovaných městem – HejkalNet“, za podmínek touto smlouvou dále stanovených.

III.

Práva povinnosti smluvních stran 

1.  Smluvní strany se dohodly, že překladatelem projektu „ Páteřní optická síť kraje Vysočina – ROWANet“ bude kraj a předkladatelem projektu „Regionální informační sítě na správním území města Nové Město na Moravě – iNOVOMĚSTSKO“ bude město.

2. 
Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektů uvedených v čl. II této smlouvy tak, že:

a) Kraj zabezpečí tyto činnosti:

· V rámci možností projektového záměru sítě ROWANet zrealizuje přípojku optické sítě minimálně o kapacitě 1Gbit/s v budově města nebo v budovách připojených k síti HejkalNet

· Zprostředkuje formou nepřímého připojení konektivitu akademické sítě Cesnet2 pro město a další organizace zapojené do vlastní telekomunikační infrastruktury města odpovídající TEP sdružení Cesnet, tj. organizací zapojených v metropolitní síti HejkalNet, obcí a organizací zapojených do nově zbudované regionální informační sítě iNOVOMĚSTSKO 

· Vyvine úsilí směřující k realizace dalších síťových služeb prostřednictvím přípojného bodu sítě ROWANet (např. resortní datové sítě, VPN sítě veřejné správy, sdílení dat)

· Svými aktivitami se bude pozitivně snažit ovlivnit podnikatelské a tržní prostředí v oblasti telekomunikací na správním území města.

· V rámci možností projektu zrealizuje na území města přípojné body veřejného internetu

· Bude aktivně se zástupci města konzultovat technické otázky realizace projektu ROWANet a vlastního navazujícího projektu města iNOVOMĚSTSKO a stávající metropolitní sítě HejkalNet

b) Město Nové Město na Moravě zabezpečí tyto činnosti: 

· Zajistí ve své budově technické podmínky na realizaci přípojky sítě ROWANet

· Připojí do sítě ROWANet vlastní telekomunikační infrastrukturu – Metropolitní síť HejkalNet

· V rámci možností vybuduje vlastní telekomunikační infrastrukturu ve svém správním území „Regionální informační síť – iNOVOMĚSTSKO“,  technicky připojitelnou na síť ROWANet, propojující subjekty veřejné správy na svém území a zřízením veřejného přístupového bodů do sítě internet, tzv. PIAPu, na území každé obce

· Bude aktivně spolupracovat při realizaci projektového záměru sítě ROWANet a zajistí využití služeb nabízených projektem.

· Umožní v rámci projektu iNOVOMĚSTSKO zveřejňování informací kraje (Krajského úřadu kraje Vysočina) na koncových informačních kioscích – veřejných přístupových bodech k síti internet, tzv. PIAP.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.

2. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy druhé smluvní strany. 

V.

Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle článku II. této smlouvy, nejpozději však do 31.12.2008. V případě, že v této době nebude naplněn účel dle článku II., mohou se smluvní strany dohodnout o prodloužení této smlouvy.

2. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo odstoupením.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, když druhá smluvní strana neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení odstoupení prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

VI.

Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

4. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem, případně zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena  ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – projektový záměr projektu „Páteřní optická sít kraje Vysočina – ROWANET“ a příloha č. 2 – projektový záměr projektu „Regionální informační sítě na správním území města Nové Město na Moravě – iNOVOMĚSTSKO.“

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

8. Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne .............., a schválena usnesením č. … 

9. Tato smlouva byla projednána na ............. schůzi Rady města Nového Města na Moravě dne .................  a schválena usnesením č. … .

V …dne  ………..…2004

                      V Jihlavě dne …………… 2004


….....................................
…........................................


Josef Sokolíček
František Dohnal


starosta města Nové Město na Moravě
hejtman kraje Vysočina

příloha č. 2

Informace o projektu regionální informační sítě iNOVOMĚSTSKO
Lokalizace projektového záměru

· obec s rozšířenou působností (obec III. stupně)
Nové Město na Moravě


· mikroregion





Novoměstsko
· kraj






Vysočina
Hlavní cíle projektu

· vybudování veřejně dostupných informačních bodů

· zajištění dostupnosti informací pro cílové skupiny občan a turista na Novoměstsku

· zvýšení atraktivity mikroregionu ve vztahu k návštěvníkům a současně obyvatelům 

·  připojení obecních úřadů prostřednictvím virtuální privátní sítě do metropolitní sítě HejkalNet a k vysokokapacitní telekomunikační sítě v kraji Vysočina ROWANet a službám, které bude poskytovat 
· podpora cestovního ruchu zavedením nového moderního interaktivního informačního media do území mikroregionu

· centrálně administrovatelná síť informačních kiosků, distribuovaný systém poskytování informací

Výstupy projektu

· 40 veřejně dostupných míst k Internetu obsluhujících 7475 domácností v území

· podpora rozvoje Internetu v oblasti Novoměstska

· nabídka komplexnějších informací o daném místě – ubytovaní, servisní služby

· informace o turisticky, kulturně zajímavých místech v blízkém okolí

· distribuce on-line map (cyklotrasy, lyžařské a turistické trasy)

· elektronický sběr dat (meteo, ankety, průzkumy, apod.)

Základní přínosy projektu

· výstavba jednotné dálkově administrované informační komunikační infrastruktury

· podpora rozvoje širokopásmového Internetu při selhání tržního řešení

· připojení obecních úřadů širokopásmovým Internetem

· vybudování privátní datové sítě mezi orgány veřejné správy na Novoměstsku

Organizační zajištění projektu

· Nositel projektu a žadatel podpory SROP (opatření 2.2) – město Nové Město na Moravě

· Technické řešení projektu a projektové řízení – oddělení informatiky MěU Nové Město na Moravě ve spolupráci se  zpracovateli studii proveditelnosti 

· Provozování sítě – oddělení informatiky MěU Nové Město na Moravě

· Partneři projektu: Mikroregion Novoměstsko, obce ve správním území Nového Města na Moravě, technologické firmy

Harmonogram projektu

· květen – 1. pol. července 2004 - projektová příprava

· 2. pol. července 2004  - dokončení projektu, podání žádosti o podporu do SROP, 1. výzva

· srpen – září 2004 – schvalovací proces SROP, zahájení veřejné zakázky

· leden 2005 - zahájení realizace projektu

· prosinec 2005 – leden 2006 dokončení projektu, zahájení provozu 

