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počet stran: 9

Č. smlouvy zhotovitele: 04 – 102

Ev. č. zhotovitele: 04 – 102

SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Akce:

Územní energetická koncepce kraje Vysočina
I. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:

Vysočina

kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava


zastoupený Františkem Dohnalem, hejtmanem kraje Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: 314 - 70890749


Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., Jihlava 


č. účtu: 4050005000/6800


(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:


CityPlan spol. s r.o.

zapsaný v obch. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 25005

sídlo: Odborů 4, 120 00  Praha 2


zastoupený: Ing. Ivanem Benešem, jednatelem společnosti


IČ: 47307218
DIČ: 002-47307218


Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1


č.účtu: 482851412/0300


(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají tuto smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu specifikovaném v článku II. této smlouvy, a objednatel k zaplacení smluvní ceny dle článku IV. této smlouvy,  a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1) Předmětem plnění je vypracování „Územní energetické koncepce kraje Vysočina“. Územní energetická koncepce bude zpracována v rozsahu ustanovení § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a nařízení vlády č. 195/2001 Sb., o podrobnosti obsahu územní energetické koncepce. 

(dále jen „dílo“)

2) Věcný obsah díla bude odpovídat:

· zadání výzvy k podání nabídky ze dne 3.11.2003,

· nařízení Vlády České republiky č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce;

· části 1, přílohy č.1 této smlouvy.

3) Dílo bude zpracovatelem vypracováno dle technické specifikace stanovené v části 2, přílohy č.1 této smlouvy.

4)
Dílo bude zpracovatelem objednateli předáno ve formě:

· Tištěné zpracování Územní energetické koncepce kraje Vysočina v šesti barevných vyhotoveních.

· Digitální zpracování Územní energetické koncepce kraje Vysočina odevzdané na šesti CD-ROM. 

5)
Poskytování podkladů a informací zpracovateli bude řešeno v pracovním pořádku v rámci komunikace s Řídícím výborem pro Územní energetickou koncepci kraje Vysočina a Krajským programem snižování emisí a imisí znečišťujících látek kraje Vysočina (dále jen „řídící výbor“) stanoveným objednatelem. 

III. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO A ZPůSOB PŘEDÁNÍ DÍLA

1)
Práce na realizaci díla budou započaty okamžitě po nabytí účinnosti této smlouvy a celé dílo bude vyhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 30. 9. 2004.
Termíny dílčích  plnění jsou stanoveny v harmonogramu obsaženém v příloze č. 2 této smlouvy, a to následovně:

I. etapa






do 31.03.2004
II. a III. etapa





do 31.05.2004

IV. a V. etapa 





do 31.08.2004

VI. etapa 






do 30.09.2004

2)
Místem pro předání díla je budova objednatele - Žižkova 16, 587 33 Jihlava.

3)
Při předání a převzetí každé části díla bez vad a nedodělků v termínech stanovených v odst. 1 jsou zhotovitel i objednatel povinni v termínu 30 dnů ode dne prokazatelného předání části díla zhotovitelem objednateli provést akceptaci díla a v jejím závěru sepsat protokol, v němž objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud objednatel dílo po provedení akceptace nepřevezme, stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků díla. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Akceptaci za objednatele provádí řídící výbor. Akceptační protokol za objednatele podepisuje …..
IV. CENA DÍLA

1)
Cena za provedené dílo je smluvní a nejvýše přípustná a stanovuje se na:


Cena bez DPH 
800 000,- Kč


5% DPH 
40 000,- Kč


Cena CELKEM 
840 000,- Kč 


(slovy: osmsetčtyřicettisíckorunčeských včetně DPH)


(dále jen „cena“)

2)
Cena se považuje za cenu maximální.

Součástí ceny jsou veškeré náklady spojené s provedením díla včetně ceny šesti vyhotovení v tištěné formě a šesti vyhotovení v digitální formě na CD.

3)
Případné vícepráce, jejichž provedením by mohlo dojít ke vzniku vícenákladů a zvýšení ceny vyskytnuvší se během plnění díla musí zhotovitel předem projednat s objednatelem a vyžádat si jeho písemný souhlas. Pokud nebude písemný souhlas objednatelem udělen, nesmí zhotovitel vícepráce provést. Důvody pro vznik vícenákladů nesmí být způsobeny zpracovatelem.

4) 
Pokud zpracovatel nepostupuje podle odst. 3, nese náklady na takto vzniklé vícepráce sám.
V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1)
Termíny fakturace:

a) 1. splátka ve výši 15 % (126 000 Kč)………… faktura bude vystavena po provedení akceptace II. a III. etapy plnění díla ve smyslu článku III. odst. 3 této smlouvy 

b) 2. splátka ve výši 35 % (294 000 Kč) …………faktura bude vystavena po provedení akceptace IV. a V. a etapy plnění díla ve smyslu článku III. odst. 3 této smlouvy 

c) 3. splátka ve výši 50 % (420 000 Kč)………… faktura bude vystavena po provedení akceptace VI. etapy plnění díla ve smyslu článku III. odst. 3 této smlouvy 

2)
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za řádně a včas provedené a za podmínek stanovených touto smlouvou předané dílo postupně bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, a to na základě faktur vystavených v souladu s odst. 1.

3)
Faktury vystavené zhotovitelem v souladu s ustanovením odst. 1 jsou splatné 14 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, a musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

VI. SMLUVNÍ POKUTY, VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ

1)
V případě prodlení s plněním díla v termínech stanovených v článku III. odst. 1 se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2)
V případě prodlení se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den.
3)
Pokud zhotovitel neodevzdá části díla v termínech stanovených v článku III. odst. 2 této smlouvy nebo v kvalitě a způsobem stanoveným v této smlouvě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4)
Pokud je objednatel opakovaně v prodlení s úhradou faktury vystavené podle článku V. odst. 1 a 2 této smlouvy je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5)
Odstoupení podle odst. 4 a 5 a článku III. odst. 3 této smlouvy nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

6)
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo písemného vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

7)
V případě odstoupení podle odst. 4 a 5 a článku III. odst. 3 této smlouvy a výpovědi podle odst. 6 je zhotovitel povinen předat objednateli dílo ve stavu rozpracovanosti k okamžiku ukončení platnosti této smlouvy a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady prokazatelně vynaložené na zhotovení objednateli odevzdané části díla.
VII. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY, ZÁRUKY

Zhotovitel zodpovídá za vady díla a poskytuje záruky za dílo v tomto rozsahu:

· Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v rozsahu a obsahu stanoveném v článku II této smlouvy.

· Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé jinými vlivy po odevzdání díla objednateli zodpovídá jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy České republiky.

· Případnou reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit písemnou formou bezprostředně po jejím zjištění.

· Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady bezprostředně po uplatnění reklamace objednatelem.

· Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vady vzniklé chybným plněním díla z příčin ležících na jeho straně.

· Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla konzultovat dílo s objednatelem.

· Dílo bude zhotoveno podle platných obecně závazných právních předpisů České republiky a norem, vztahujících se k předmětu plnění.

VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem.

2)
Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě dodatku k této smlouvě. Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou smluvními stranami podávány písemně

3)
Zhotovitel nepřijímá žádné osobní provize od třetích osob, zejména od vlastníků nemovitostí a provozovatelů sítí.

4)
S informacemi, které zhotovitel získal v průběhu zhotovování díla nebo v souvislosti s ním se zhotovitel zavazuje zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost.

5)
Informace, týkající se díla, zhotovitel nesmí použít pro svou činnost. 

6)
Zhotovitel upozorní objednatele v průběhu zpracování díla na zjevně neúčelné, objednatele poškozující rozhodnutí, která jsou ve zjevném rozporu s účelem díla, nebo v rozporu s chráněným veřejným zájmem nebo s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

7)
Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 a příloha č. 2.

8) Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly kraje Vysočina o zadávání veřejných zakázek ze dne 27.  8. 2002.

9) Tato smlouva byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 20. 1. 2004 a schválena usnesením č. …..

10)
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

11)
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V Jihlavě dne:






V Praze dne:

Za Vysočinu






Za CityPlan spol. s r.o.

......................................




.............................................

František Dohnal





Ing. Ivan Beneš

hejtman kraje






jednatel

PŘÍLOHA 1

Část 1 – Struktura a obsah územní energetické koncepce
Podrobný obsah územní energetické koncepce je stanoven zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a nařízením vlády č.195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti o obsahu územní energetické koncepce. Územní energetická koncepce bude zpracována v těchto postupných fázích:

I.etapa 
Rozbor trendů vývoje

II.etapa 
Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií

III.etapa 
Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie

IV.etapa 
Hodnocení ekonomicky využitelných úspor 

V.etapa
Řešení energetického hospodářství území

VI.etapa 
Návrh energetického managementu a akčního programu

I. 
Rozbor trendů vývoje

I.1
Analýza stávajícího stavu

I.1.1
Informace o současném stavu a vývoji státní energetické koncepce, stavu a vývoji legislativy ČR a EU.

I.1.2
Informace o stavu a vývoji cen paliv a energií.

I.2 
Rozbor trendů a vývoje poptávky po energii

I.2.1
Analýza území kraje Vysočina, jejímž cílem je shromáždit geografické a klimatologické údaje, na základě kterých je možno provádět tepelně technické výpočty a analyzovat budoucí výrobu a spotřebu energie.

I.2.2
Analýza spotřebitelských systémů a jejich nároků v dalších letech, jejímž cílem je určení spotřebitelů a spotřebitelských systémů v tomto členění: bytová sféra, občanská vybavenost, podnikatelský sektor a provedení kvantifikace jejich energetické náročnosti.

I.2.3
Analýza výrobních a distribučních systémů (síťových a nesíťových), jejímž cílem je identifikace těchto systémů, následně provedení kvantifikace energetických toků a vyhodnocení účinnosti výroby, přeměny a distribuce jednotlivých systémů.

II. Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií

II.1
Analýza dostupnosti paliv a energie, jejímž cílem je určit strukturální rozdělení užitých klasických, netradičních a obnovitelných zdrojů energie a jejich podíl a dostupnost při zásobování řešeného územního obvodu.

II.2
Zhodnocení, zda byla dodržena závazná část územních plánů.

II.3
Sestavení energetické bilance území a její analýza. V bilanci se uvádí:

-
podíl jednotlivých spotřebitelských systémů na celkové spotřebě energie (bytová zástavba, vybavenost, průmysl),

-
podíl výroby tepla v kombinované výrobě,

-
podíl výroby elektřiny v územním obvodu na celkové spotřebě energie,

-
podíl výroby tepla v individuálních zdrojích a ve zdrojích centralizovaných,

-
podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě,

-
podíl energie spotřebované pro otop a teplé užitkové vody a jiné účely v členění podle jednotlivých užitých druhů paliv a energie.

III.
Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie

III.1
Analýza možnosti užití obnovitelných zdrojů energie zaměřené na regionální a místní cíle a snížení ekologické zátěže.

III.2
Zjištění a možnosti využívání případného výskytu druhotných energetických zdrojů na území.

IV.
Hodnocení ekonomicky využitelných úspor

IV.1
Hodnocení ekonomicky využitelných úspor z hospodárnějšího využití energie, které se provede podle tabulkových a grafických výstupů územní energetické koncepce uvedených v příloze k nařízení vlády č, 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce.

IV.2
Potenciál úspor a jejich realizaci u spotřebitelských systémů, kde se určují příležitosti pro získání úspor energie v jednotlivých spotřebitelských systémech a vyjádří se potenciální množství energie, které lze uspořit u jednotlivých spotřebitelských systémů realizací úsporných opatření; úsporná opatření se rozčlení z hlediska realizovatelnosti na dostupný a ekonomicky nadějný potenciál úspor energie.

IV.3
Potenciál úspor a jejich realizaci u výrobních a distribučních systémů, kde se určují příležitosti pro získání úspor energie v jednotlivých výrobních a distribučních systémech a vyjádří se potenciální množství energie, které lze uspořit u jednotlivých spotřebitelských systémů realizací úsporných opatření; úsporná opatření se rozčlení z hlediska realizovatelnosti na dostupný a ekonomicky nadějný potenciál úspor energie včetně posouzení využití nejlépe dostupných technologií.

V.
Řešení energetického hospodářství území

V.1
Rámec pro rozvojové varianty, kterým se stanoví a zdůvodní cíle a priority rozvoje energetického systému

V.2
Tvorba rozvojových variant a vytvoření energetického bilančního modelu energetického systému kraje.

V.3
Vyhodnocení dopadů variant na životní prostředí

V.4
Multikriteriální vyhodnocení variant z pohledu udržitelného rozvoje kraje.

VI.
Návrh energetického managementu a akčního programu

VI.1
Energetický management definuje proces řízení a způsob projednání Územní energetické koncepce kraje Vysočina, proces organizování a plánování činností zabezpečujících cíle stanovené v doporučené variantě rozvoje energetického systému kraje Vysočina a její provázanosti s Krajským programem snižování emisí znečišťujících látek a ostatních koncepčních dokumentů kraje, který obsahuje:
-
návrh řízení a způsobu projednání v průběhu zpracování Územní energetické koncepce kraje Vysočina s držiteli autorizace na podnikání v energetických odvětvích, dodavateli paliv, největšími spotřebiteli energie, orgány veřejně správy, veřejností apod.,
-
návrh činností zabezpečujících cíle stanovené v doporučené variantě rozvoje energetického systému zaměřený především na:
-
stanovení zásad využití jednotlivých druhů paliv,
-
prioritní opatření a projekty,
-
způsoby a zdroje financování,
-
racionální návrh organizace činností zabezpečujících integrační funkci, flexibilitu a hospodárnost,
-
návrh rozhodovacích modelů,
-
plánování dílčích cílů a provádění opatření konkretizujících podmínky, finanční zdroje a časové harmonogramy pro jednotlivé energetické soustavy a segmenty energetického trhu,
-
kontrolní činnost a vypracování motivačních programů k realizaci programu úspor energie,

-
návrh na zajištění aktualizace Územní energetické koncepce kraje Vysočina,

-
návrh na zajištění provázanosti Územní energetické koncepce kraje Vysočina s Krajským programem snižování emisí znečišťujících látek a ostatních koncepčních dokumentů kraje.


Zpracovatel při zajištění předmětu plnění zakázky dále zajistí:

-
spolupráci se zadavatelem ustavenou řídící skupinou,

-
využití odborného zázemí a zapojení místních institucí,

-
zapojení zástupců médií s cílem zveřejnění procesu přípravy dokumentu,

-
pravidelnou přípravu informačních zpráv o průběhu a výsledcích projektu.

Část 2 - Požadavky na výstupy

Všechna použitá data (s výjimkou dat ze soukromých zdrojů, která bude poskytovatel považovat za důvěrná a vymíní si jejich nepředání třetí straně) a digitální výstupy budou předány na nosiči CD ROM.

Datové formáty:

texty 
Microsoft Word; Adobe Acrobat,

tabulky 
Microsoft Excel 2000, Microsoft Acces,

databáze 
Microsoft Excel 2000, Microsoft Acces
.

Geografické informační systémy – GIS:

rastrová data
Erdas nebo TIFF,

výstupy pro GIS
podporované produkty Arc GIS,

souřadnicový systém 
S-JTSK (Křovák),

měřítko podkladových rastrů 
1:50 000 nebo 1:100 000.

Další požadavky:

kódování češtiny
Windows 1250,

fonty
Times New Roman, Arial.
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ANALYTICKÁ ČÁST

EAV

1. etapa Rozbor trendů vývoje EAV

Analýza území EAV

Analýza spotřebitelských systémů a jejich nároků EAV

Vnější podmínky pro rozvoj energetické infrastruktury CP

Státní energetická politika ČR, politika a závazky EU  CP

Energetická  legislativa ČR a EU CP

Vnější podmínky pro rozvoj energetické infrastruktury CP

Rozbor cen paliv a energií a prognóza dalšího vývoje CP

Stav vývoje a dostupnost nových energetických technologií CP

2. etapa Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií EAV

Analýza dostupnosti paliv a energie EAV

Zhodnocení, zda byla dodržena závazná část územního plánu EAV

Bezpečnostní hlediska zásobování energiemi CP

3. etapa Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie EAV

Možnosti užití obnovitelných zdrojů energie EAV

Možnosti využívání druhotných energetických zdrojů EAV

4. etapa

Hodnocení ekonomicky využitelných úspor

EAV

Potenciál úspor na straně spotřeby EAV

Potenciál úspor na straně výrobních  a distribučních systémů EAV

NÁVRHOVÁ ČÁST CP

5. etapa Řešení energetického hospodářství území CP

Rámec pro rozvojové varianty CP

Rozvojové varianty – energetické modelování CP

Vyhodnocení dopadů variant na životní prostředí CP

Multikriteriální vyhodnocení variant rozvoje CP

6. etapa  Návrh energetického managementu a akčního programu CP

STRUČNÝ CELKOVÝ SOUHRN

CP
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