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Návrh smlouvy o dílo mezi krajem Vysočina a Sdružením pro rozvoj lidských zdrojů

Smlouva o dílo

Vysočina,

kraj se sídlem Palackého 53, 587 33 Jihlava

IČ  70890749

Bankovní spojení: Volksbank, číslo účtu 4050005000/6800

zastoupen  Ing. Františkem Dohnalem, hejtmanem kraje 

dále jen objednatel
a

Sdružení pro rozvoj lidských zdrojů

se sídlem Hlavatého 663/15, 149 00, Praha 4,

IČ 70865027

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1941317389 / 0800, není plátce DPH

zastoupený Janem Kouckým a Miroslavem Procházkou,

registrováno Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/44713/00-R

ze dne 18.9.2000

dále jen zhotovitel

uzavírají následující

smlouvu o dílo.

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536 a následujících tohoto zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Předmětem smlouvy o dílo je realizace projektu Návrh dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje Vysočina (dále jen dílo). Realizace díla se účastní objednatel a zhotovitel, kteří plní úkoly, uvedené ve článku 2 této smlouvy.

4. Základní dílčí částí díla je Návrh dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje Vysočina (dále jen Návrh) podle orientačního zadání uvedeného v Příloze ke struktuře a obsahu Návrhu, která je nedílnou součástí této smlouvy. Další dílčí části díla jsou uvedeny v článku 2 této smlouvy.
5. Vedle Návrhu a dalších dílčích částí je důležitý rovněž samotný průběh realizace díla. Obě smluvní strany se budou podílet na tom, že během řešení projektu proběhnou jednání s různými důležitými partnery (viz článek 2, odstavec 2), na nichž budou vysvětlována a obhajována stanoviska všech zúčastněných, která budou přiměřeně zahrnována do řešení a dílčích částí díla.

Článek 2

Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel:

- vypracuje Návrh dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje Vysočina (dále jen Návrh) podle článku 1 a Přílohy ke struktuře a obsahu Návrhu, která je nedílnou součástí této smlouvy;

- se zavazuje předat objednateli na konci každé etapy dílčí části díla dané etapy díla, kterými jsou vedle první nebo konečné verze Návrhu dále Záznamy o průběhu etapy a její hodnocení;

- využije při plnění předmětu smlouvy a při přípravě Návrhu veškeré dostupné podklady a informace (případně i primární databáze) ze všech pro předmět smlouvy významných mezinárodních, celostátních a krajských zdrojů a poskytne objednateli informace o přístupu k těmto podkladům, informacím a zdrojům a metodice zpracování dat;

- na požádání objednatele poskytne konzultaci nebo se zúčastní jednání s objednatelem a případně s dalšími objednatelem přizvanými osobami ve věci předmětu smlouvy nebo jejího plnění;

- upozorní objednatele na všechny základní otázky a problémy připravovaného Návrhu, které se při řešení projektu objeví, a projedná s ním silné a slabé stránky i možnosti a meze navrhovaných řešení;

- poskytne objednateli program MOROŠ a vyškolí jednoho pracovníka objednatele v jeho používání.

2. Objednatel:

- zajistí po dohodě se zhotovitelem společná jednání objednatele a zhotovitele se zástupci škol, zaměstnavatelů, zástupců okresních úřadů a úřadů práce, obcí a případně dalších pro předmět smlouvy relevantních subjektů, které působí v kraji;

- dohodne účast zhotovitele na jednáních výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost při zastupitelstvu kraje a po konzultaci se zpracovatelem dohodne projednání první verze zprávy na jednání výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost;

- do 21 dnů po zhotovitelem předaných dílčích částech díla 1. etapy předloží zhotoviteli písemné připomínky k první verzi zprávy a k dosavadnímu průběhu řešení díla; případné nepředání stanoviska v uvedeném termínu znamená, že objednatel průběh a výstupy 1. etapy schvaluje bez připomínek;

- se zavazuje účinně spolupracovat se zhotovitelem i v dalších aktivitách důležitých pro realizaci projektu a konzultovat s ním různé otázky spojené s řešením projektu;

- se zavazuje uhradit celkové náklady díla ve výši 270.000,- Kč podle splátkového kalendáře uvedeného v této smlouvě.

3. Obě smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o skutečnostech a předávat si podklady a materiály důležité pro řešení projektu. Smluvní strany jsou rovněž oprávněny průběžně kontrolovat provádění předmětu smlouvy druhou stranou. 

Článek 3

Čas plnění

Plnění předmětu smlouvy se rozděluje do  2 etap a to následovně:

1. etapa

lhůta zahájení: 
1. 3. 2002 

lhůta ukončení: 
31. 5. 2002

předmět plnění:
první verze Návrhu podle článku 1 této smlouvy, která ještě nebude obsahovat závěry, doporučení a ty body struktury zprávy, které vyžadují zpracování informací po termínu ukončení 1. etapy.

2. etapa

lhůta zahájení: 
31. 5. 2002

lhůta ukončení:    
31. 7. 2002

předmět plnění:
konečná verze Návrhu podle článku 1 této smlouvy, která již obsahuje závěry, doporučení a všechny body struktury zprávy, které  jsou uvedené v článku 1 a v Příloze smlouvy.

Smluvní strany se zavazují dodržovat výše uvedené lhůty. V případě prodlení mohou smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě o náhradní lhůtě plnění. 

Článek 4

Způsob placení

Celková cena díla je 270.000,- Kč. Po zahájení každé etapy poskytne objednatel zálohu, která bude zúčtována po jejím ukončení. Po řádném ukončení každé etapy ze strany zhotovitele poskytne objednatel doplatek. Cena díla bude hrazena na základě faktur předložených zhotovitelem (podepsaných oběma níže podepsanými zástupci objednatele, podle níže uvedeného splátkového kalendáře). Cena díla a splátkový kalendář jednotlivých etap je následující:

- záloha na řešení 1. etapy ve výši  
60.000,-  Kč, se splatností do 31. 3. 2002;

- doplatek za 1. etapu ve výši

90.000,-  Kč, se splatností do 30. 6. 2002;

- záloha na řešení 2. etapy ve výši  
50.000,-  Kč, se splatností do 30. 6. 2002;

- doplatek za 2. etapu ve výši

70.000,-  Kč, se splatností do 31. 8. 2002.

Článek 5

Smluvní pokuty

Smluvní strany dohodly, že:

a) zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

· za prodlení s plněním díla dle článku 3 smlouvy o dílo, a to 5% z ceny díla za každý započatý měsíc prodlení;

b) objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

· Kč 500,- za každý den prodlení z opožděným placením záloh a faktur dle článku 4 smlouvy o dílo.

Další ujednání

1. V průběhu plnění předmětu smlouvy a zvláště při společných jednáních za objednatele jednají Mgr. Alena Štěrbová, zástupkyně hejtmana pro oblast vzdělávání a Dr. Kamil Ubr, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu nebo jimi určený zástupce a za zhotovitele jednají pánové Jan Koucký a Miroslav Procházka nebo jimi určený zástupce.

2. Zhotovitel bude při plnění smlouvy úzce spolupracovat se Střediskem vzdělávací politiky PedF Univerzity Karlovy (SVP) a Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV).

3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

4. Změny smlouvy nebo dodatky je možné provést pouze písemně. Není-li stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanovením části třetí obchodního zákoníku.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

Osoby zastupující objednatele a zhotovitele a zároveň oprávněné jednat ve věci smlouvy si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují. Dáno ve čtyřech vyhotoveních o stejné právní síle, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

    V Jihlavě dne …………………




V Praze dne ………………


       za objednatele 






za zpracovatele

Příloha ke struktuře a obsahu

Návrh dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje Vysočina 

Smyslem návrhu dlouhodobého záměru kraje v oblasti vzdělávání a školství (dále jen zpráva) je poskytnout dostatečně rozsáhlé a hluboké analýzy současné situace a vývojových trendů a doporučení orgánům kraje pro jejich rozhodování. Cílem zprávy je rozebrat rozhodující silná a slabá místa a klíčové rozvojové příležitosti a rizika v oblasti školství, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v kraji a navrhnout jejich řešení. Naváže pochopitelně na Program rozvoje kraje (PRK). Zpráva zahrne 6 hlavních témat (viz níže) o celkovém rozsahu kolem 150 normostran. Bude obsahovat rovněž krátké Shrnutí a závěry v rozsahu kolem 15 stran. U každého tématu - pokud to bude možné a účelné – zahrne: vývoj v 90. letech a výhledy do roku 2010; srovnání s ostatními kraji v ČR, případně s regiony v zemích EU. Každé téma bude obsahovat závěry a doporučení pro orgány kraje. Hlavními tématy zprávy jsou:

1. Celková situace kraje, pracovní trh a vzdělávání a školství: základní charakteristiky a postavení kraje v rámci ČR a srovnání s jinými kraji, jeho dosavadní vývoj, dynamika a perspektivy v oblasti ekonomické a sociální, důsledky pro vzdělávání a školství; vývoj na trhu práce v kraji, hodnocení a využívání vzdělání; struktury zaměstnanosti (odvětvové a profesní) a nezaměstnanosti, vývoj pracovních míst v kraji, předpoklady příštích let (VŠPS ČSÚ), inovační potenciál kraje; demografický vývoj, sociální stratifikace a vzdělanostní struktura dospělé populace a pracovní síly, úroveň lidských zdrojů v kraji (funkční gramotnost podle šetření SIALS), mobilita (dojížďka do a z jiných krajů), další vzdělávání a péče o lidské zdroje; potenciál kraje v lidských zdrojích a možnosti jeho posílení. 

2. Nabídka a poptávka po vzdělávání: nabídka počátečního a dalšího vzdělávání, rekvalifikace a vzdělávání dospělých, jednotlivé stupně a druhy škol (mateřské, základní školy, gymnázia, střední odborné školy a učiliště, vyšší odborné školy, instituce vzdělávání dospělých), struktura a síť škol v kraji (jejich rozsah  a přiměřenost), migrace za terciárním vzděláváním, dostředivé (z jiných krajů) a odstředivé (do jiných krajů), tendence mobility a jejich důsledky pro kraj („odliv mozků“); měnící se vzdělávací aspirace a poptávka dětí a jejich rodičů, mladých lidí i dospělé populace, diferencované cesty ke vzdělání různých vrstev obyvatelstva.

3. Kvalita vzdělávání: vývoj úrovně základních a středních škol v kraji (podle šetření Maturant 1998 a 1999, TIMSS 1995 a 1999, CIVICS 1999, PISA 2000); hodnocení škol ve zprávách České školní inspekce; úspěšnost v soutěžích a přehlídkách; kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými základními a středními školami a jejich příčiny; aspirační úroveň a úspěšnost absolventů škol při přijímání na vysoké školy (včetně jednotlivých fakult) a vyšší odborné školy (využití databáze uchazeč o studium na vysokých, resp. vyšších odborných školách o všech jednotlivcích, kteří podávají přihlášku k terciárnímu vzdělávání z roku 1998 a 2001); úspěšnost (zaměstnatelnost) absolventů na trhu práce (využití každoročních dubnových a zářijových šetření MPSV a úřadů práce o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých škol a oborů vzdělání).

4. Typologie středních škol: vytvoření základní typologie středních škol v kraji a rozbor dynamiky jejího vývoje na základě získaných kvantitativních i kvalitativních údajů o jednotlivých školách; charakteristiky různých trsů (“klastrů“) škol a jejich význam pro rozvoj kraje, jednotlivé typy (trsy, klastry) středních škol a jejich vývoj a zastoupení v kraji ve srovnání s jinými kraji, proměny typologické mapy, využitelný vývojový potenciál a možnosti jeho zvýšení; problémy a změny v přechodu ze středních škol do dalšího vzdělávání (vysoké a vyšší odborné školy) nebo na trh práce (uplatnění a zaměstnatelnost absolventů škol).

5. Ekonomika školství: struktura a dynamika celkového školského rozpočtu kraje a jeho jednotlivých složek, náklady na jednotlivých stupních a druzích škol a oborech studia, nákladovost, racionalita a efektivita vzdělávání a sítě různých stupňů a druhů škol; nové centrální mechanismy financování (z MŠMT a z MF) a jejich dopad na ekonomiku školství v kraji; možnosti získávání prostředků z jiných zdrojů, zvláště z programů EU (PHARE, strukturální fondy, ESF, Leonardo, Socrates …), krajské programy rozvoje vzdělávání a školství a projektové financování, zapojení podniků, jednotlivců a dalších subjektů do financování dalšího vzdělávání.

6. Výkony škol a jejich personální a finanční zabezpečení: demografický vývoj a jeho vliv na soustavu (strukturu a síť) škol; děti ve věku školní docházky, předpokládaný průchod jednotlivými stupni a obory vzdělávání a měnící se počty žáků a studentů v jednotlivých druzích škol; různé varianty rozvoje středního a vyššího odborného školství; požadavky na počty vzdělávacích institucí a vliv na síť škol, potřeba učitelů a dalších pracovníků škol a školských zařízení a nároky na jejich financování (mzdové prostředky, provozní výdaje a investice) v následujících letech (do roku 2010).
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